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DG.271.5.2022 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 

realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na 

realizację zadania: Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń  

w Rutce-Tartak. 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:  

 

1. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie płatności wynagrodzenia? 

 

Ad 1. Zamawiający informuję, iż zakres zmian umowy zawarty jest w załączniku do SWZ pn. 

,,Zal._3_-_istotne_postanowieia_umowy” w rozdziale Zmiana umowy § 18. 

Zamawiający zmienia treść ,,Zal._3_-_istotne_postanowieia_umowy” w rozdziale 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia § 12 w następujący sposób: 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

§ 12 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

złożoną ofertą ustala się w sposób następujący: 

Rozliczenie częściowe na kwotę 40% wynagrodzenia, nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy 

Wartość zamówienia netto: ……………………………………………………………………… 

Słownie: ………………………………………………………………………………………… 

Wartość VAT( ……..%): ………………………………………………………………………… 

Wartość zamówienia brutto: …………………………… słownie: ……………………………… 

Rozliczenie końcowe za wykonanie umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

Wartość zamówienia netto: ……………………………………………………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Wartość VAT( ……..%): ………………………………………………………………………… 

Wartość zamówienia brutto: …………………………… słownie: ……………………………… 

  

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych SWZ oraz przedmiarami robót, w  tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania  wszelkich kosztów  związanych z realizacją  przedmiotu umowy, a także  



oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty zrealizowania 

przedmiotu umowy. Pierwsza faktura na kwotę 40% wynagrodzenia wystawiona zostać może 

po wykonaniu co najmniej 40% prac wyszczególnionych w harmonogramie stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XV, punkt 1: 

1. Wykonawca wystawia dwie faktury, jedną na kwotę 40% wynagrodzenia, drugą – na 

pozostałą część wynagrodzenia, która wypłacona będzie po zakończeniu realizacji 

inwestycji. Pierwsza faktura na kwotę 40% wynagrodzenia wystawiona zostać może po 

wykonaniu co najmniej 40% prac wyszczególnionych w harmonogramie stanowiącym 

załącznik do umowy. Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych 

wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 

należności na rachunek Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że faktury winny być 

wystawione zgodnie z formułą: Nabywca: Gmina Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 

Rutka-Tartak, NIP 844-21-46-615, Odbiorca: Urząd Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 

13, 16-406 Rutka-Tartak.; 

Zamawiający zmienia treści SWZ w rozdziale XVI, punkt 6: 

6. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane 

będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie oraz 

harmonogramu robót. 

 

2. Czy możliwe jest rozliczenie na podstawie faktur przejściowych lub na podstawie 

zwiększenia z 5% do 50% wartości pierwszej faktury? 

 

Ad 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości pierwszej faktury do poziomu 

40% zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. Pierwsza faktura na kwotę 40% wynagrodzenia 

wystawiona zostać może po wykonaniu co najmniej 40% prac wyszczególnionych  

w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Harmonogram dodany jest wraz z 

odpowiedzią na pytania. 

 

 

3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej do zadania DG.271.5.2022 o projekt 

Architektury. 

 

Ad 3. W odpowiedzi Zamawiający przekazuję uzupełnienie ,,Zał_9_- Dokumentacja 

projektowa”  o część architektoniczno-budowlaną. 

 

 
z up. Wójta
Zastępca Wójta
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