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Suwatki, dnia 29.11.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. &4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186),

OSWIADCZAMY

iz, niniejszy projekt budowlany stanowigcy podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na
.Budowa ulicy Mtynarskiej w Rutce-Tartak”, realizowany na dziatkach stanowigcych wtasnosc
Gminy Rutka-Tartak o numerach ewidencyjnych obreb 0020 Rutka-Tartak nr 175/2, 21%, 234/6

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

do projektu Budowa ulicy Mtynarskiej w Rutce-Tartak

1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia
na budowe, polegajacy na budowie ulicy Mtynarskiej w Rutce-Tartak

Zakres inwestycji obejmuje:

1) branze drogowa:

budowa jezdni,

budowa zjazdow,

budowe chodnikdw,

- budowe odwodnienia liniowego,
budowe o$wietlenia ulicznego.

Catoksztatt projektowej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania
terenu. Zakres inwestycji zaznaczono linig koloru niebieskiego.

Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drogi publicznej, z jednoczesnym poprawieniem
bezpieczenstwa ruchu, a takze utwardzeniem nawierzchni w celu poprawy warunkow zycia
mieszkahcow.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnoSci robdt przy realizacji projektowanej
inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie chodnikow i zjazdow,
- wykonanie oSwietlenia ulicznego,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zieleni drogowej,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane powinny byt ze sob3 skoordynowane i prowadzone w taki sposob, aby
wprowadzic¢ jak najmniejsze ufrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

2. Stan istniejgcego zagospodarowania terenu i przewidywane rozbiorki

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica gminna przebiegajg przez teren zabudowany, w rejonie ktorego
wystepuje zabudowa jednorodzinna i obszary rolnicze.

Przedmiotowa ulica  zaliczana jest do klasy technicznej ,D" (dojazdowa). Zakres prac
projektowych obejmuje odcinek dtugosci okoto 258,4 m.
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Projektowana ulica zapewni lokalng obstuge komunikacyjng z dostepem do drogi publicznej,
dojazd do zabudowy, gospodarstw oraz pol. Na terenie inwestycji nie wystepuje komunikacja
zbiorowa.

Na rozpatrywanym odcinku ulica posiada przekroj szlakowy jednojezdniowy 1x2,
o nawierzchni zwirowej o zmiennej szerokosSci. SzerokoSc istniejgcego pasa drogowego wynosi
10 m.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z ulicg, w sktad ktorej wchodza:
= sieC energetyczna (napowietrzna i kablowa);
= sjet telekomunikacyjna (napowietrzna i kablowa);
= siet wodociggowa.
= siec kanalizacyjna

2.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu lerenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja bedg polegaty na budowie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie chodnika oraz zjazdow z kostki beftonowej,
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementow betonowych, poboczy, a takze oSwietlenia
ulicznego .

3. Stan wtasnosciowy

Przebudowa drogi gminnej nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych. Obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych opracowaniem i pokrywa sie z zakresem
opracowania zaznaczonym na projekcje zagospodarowania linig przerywang koloru niebieskiego.

Biorac pod uwage szerokoSc istniejaceqo pasa drogowego nie zachodzi koniecznoS¢ jego
poszerzenia, co z kolei nie skutkuje potrzebg pozyskania dziatek stanowigcych wtasnosc
prywatna.

Przebudowa grogi gminnej zostanie zrealizowana na dziatkach stanowigce wtasnosc Gminy
Rutka-Tartak obreb 0020 Rutka-Tartak nr 1#5/2, 217, 234/6

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Roboty drogowe

Projektowana ulica gminna bedzie stanowic¢ dojazd i obstuge dla terenow bezposrednio
do niej przylegajacych. Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano o szerokosci 4,0m o wraz ze
skosami 1:1.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

= klasa projektowanej drogi - D (droga dojazdowa);
= kategoria ruchu - KR1;

= predkoSc projektowa - V. =30 km/h;

= szeroko$c jezdni asfaltowej - 5,00 m;

* szeroko$¢ chodnikéw - 2,00 m;

= szerokoSc poboczy gruntowych - 150 m;

= spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy lub jednostronny);
6,0 % (od krawedzi jezdni);

1:1,5 oraz 1:1,0.

= spadek poprzeczny pobocza

= pochylenie skarp
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4.2. Odwodnienie korpusu drogowegqo

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie metody powierzchniowego sptywu wod opadowych
i roztopowych poprzez odwodnienie liniowe z prefabrykowanych elementow betonowych do
przydroznych rowow odwadniajacych lub na przydrozne skarpy.

4.3 Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzeh
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w sktad ktorej wchodza:
= sieC energetyczna (kablowa i napowietrzna);
= sje¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i kablowa);
= siet wodociggowa
= siec kanalizacyjna
Krzyzowanie sie urzadzen obcych z przebudowywang drogg uzgodniono z gestorami sieci.

5. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, nie jest objety zadng z form ochrony
konserwatorskiej.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa ulicy gminnej nie wptynie negatywnie na Srodowisko, poprawi natomiast
bezpieczenstwo podroznych na tym odcinku ulicy. Z uwagi na zastosowanie sprawdzonych
technologii w budownictwie drogowym i materiatow dopuszczonych do wbudowania, przebudowa
drogi nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla Srodowiska. Nie zostang zaktdcone stosunki wod
gruntowych. Teren wokot zostanie zagospodarowany i uporzadkowany.

6.1. Zielen projektowana
Na skarpach nasypow oraz wykopow, a takze niezagospodarowanej czesci pasa drogowego,
zostana zatozone zielence.

6.2. Hatas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu
nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

6.3 Utylizacja odpadéw drogowych

Materiaty pochodzace =z rozbiorki stanowiag wtasnoSc Inwestora i nalezy je odwiezc
w miejsce przez niego wskazane. W przypadku gdy materiat nie nadaje sie do ponownego
wykorzystania staje sie on wtasnoScia Wykonawcy i powinien zostal przez niego zutylizowany
z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terenow
i obiektow podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
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8  Wymagania w zakresie ochrony p.poz

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow nie dotyczy ww. obiektow (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 i 213).

9. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji i charakteru inwestycji

9.1 Dane dotyczgce korzystania z drogi

Wzdtuz ulicy na dziatki przylegte uwzgledniono przebudowe zjazdow
w celu dostosowania ich do nowej niwelety drogi i zapewniajac w ten sposob dostep
do drogi, a tym samym uwzgledniajac interesy osob trzecich.

10. Wymagania ogélne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projektu drogowego
oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania [ odbioru robot
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowi zawartymi w opracowanej informacji
.BIOZ". Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej przed terminem
odbioru robot.

Opracowanie: Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu Budowa ulicy Mtynarskiej w Rutce-Tartak

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia
na budowe, polegajacy na budowie ulicy Mtynarskiej w Rutce-Tartak

Zakres inwestycji obejmuje:
2)branze drogowa:

- budowa jezdni,

- budowa zjazdow,
budowe chodnikdw,
budowe odwodnienia liniowego,
budowe o$wietlenia ulicznego.

Catoksztatt projektowej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania
terenu. Zakres inwestycji zaznaczono linig koloru niebieskiego.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnoSci robdt przy realizacji projektowanej
inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie chodnikow i zjazdow,
- wykonanie oSwietlenia ulicznego,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zieleni drogowej,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane powinny byt ze soba skoordynowane i prowadzone w taki sposob, aby
wprowadzic¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym

Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drogi publicznej, z jednoczesnym poprawieniem
bezpieczenstwa ruchu, a takze utwardzeniem nawierzchni w celu poprawy warunkow zycia
mieszkahcow.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosSci robdt przy realizacji projektowanej
inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbiorka istniejacych i budowa projektowanych przepustow pod zjazdami,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
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- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zieleni drogowej,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane powinny byt ze soba skoordynowane i prowadzone w taki sposob, aby
wprowadzic¢ jak najmniejsze ufrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

11 Podstawa opracowania | materiaty wyjsciowe

a. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Gminy Ruftka-Tartak ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-
Tartak a Wykonawca: DROGOWIEC Marcin Olszewski  Tel, ul. Franciszkanska 2a/5, 16-400
Suwatki

b.  Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500

¢. Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow tfechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pozn. zm.).

d. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

e. Uzgodnienia branzowe.

f.  Wizja w ferenie oraz pomiary wtasne.

1) Stan prawny nieruchomosci

Przebudowa ulicy gminnej nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych. Obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych opracowaniem i pokrywa sie z zakresem
opracowania zaznaczonym na projekcje zagospodarowania linig przerywang koloru niebieskiego.

Biorac pod uwage szerokoSc istniejaceqgo pasa drogowego nie zachodzi koniecznoS¢ jego
poszerzenia, co z kolei nie skutkuje potrzebg pozyskania dziatek stanowigcych wtasnosc
prywatna.

Przebudowa grogi gminnej zostanie zrealizowana na dziatkach stanowigce wtasnosc Gminy
Rutka-Tartak obreb 0020 Rutka-Tartak nr 1#5/2, 217, 234/6

2)  Stan istniejgcy pasa drogowego

3.1 Informacje ogdlne

Przedmiotowa ulica gminna przebiegajg przez teren zabudowany, w rejonie ktorego
wystepuje zabudowa jednorodzinna i obszary rolnicze.

Przedmiotowa ulica  zaliczana jest do klasy technicznej ,D" (dojazdowa). Zakres prac
projektowych obejmuje odcinek dtugosci okoto 258,4 m.

Projektowana ulica zapewni lokalng obstuge komunikacyjng z dostepem do drogi publicznej,
dojazd do zabudowy, gospodarstw oraz pol. Na terenie inwestycji nie wystepuje komunikacja
zbiorowa.

Na rozpatrywanym odcinku ulica posiada przekroj szlakowy jednojezdniowy 1x2,
o nawierzchni zwirowej o zmiennej szerokoSci. SzerokoSc istniejgcego pasa drogowego wynosi
10 m.

10
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3.2. Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzeh
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z ulicg, w sktad ktorej wchodza:
= sieC energetyczna (napowietrzna i kablowa);
= sje¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i kablowa);
= sieC wodociggowa.
= siec kanalizacyjna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzefn obcych nie naniesionych
na mapach. Trasy przebiegu poszczegolnych mediow zostaty przedstawione na rys. nr 2.

3.3, Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie meftoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do przydroznych rowow odwodniajacych (w miejscu ich wystepowania)
lub na przydrozne skarpy.

3.4. Obiekty inzynierskie

W ciagu ulicy gminnej nie wystepujg obiekty inzynierskie.

3)  Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania projektowe przyjetfo na podstawie ustalen z Inwestorem, tj. Gming Rutka-
Tartak, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pozn.zm.).

4.1 Zatozenia projektowe

Projektowana ulica gminna zaliczana jest do klasy technicznej ,D" (droga dojazdowa).

Budowa ulicy bedzie obejmowata:

= budowe ulicy o szerokosci 5, 0 m - wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obcigzen
ruchu kategorii KR1, poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z
betonu asfaltowego

= korekte parametrow geomefrycznych trasy (tukow poziomych i promieni tukow
wyokraglajacych) oraz zastosowanie regularnych pochylen poprzecznych;

= budowe, przebudowe oraz utwardzenie poprzez kostke befonowg gr. 8 cm istniejacych
zjazdow;

= budowe chodnika szer. 2,0 m z beftonowej kostki brukowej gr. 6 cm;

= zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydroznych Sciekow
z betonowych elementow prefabrykowanych;

= wycinke kolidujacych krzewow;

= zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej;

= budowe oSwietlenia ulicznego.

11
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4.2. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

= klasa projektowanej drogi - D (droga dojazdowa);
= kategoria ruchu - KR1;

= predkoSc projektowa - V. =30 km/h;

= szeroko$c jezdni asfaltowej - 5,00 m;

= szeroko$¢ chodnikdw - 2,00 m;

1,50 m;

2,0 % (daszkowy lub jednostronny);
6,0 % (od krawedzi jezdni);

1:1,5 oraz 1:1,0.

= szerokoSc poboczy gruntowych

= spadek poprzeczny jezdni

= spadek poprzeczny pobocza

= pochylenie skarp
Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w czeSci rysunkowej.

4.3, Przebieq i geometria trasy w planie

Ze wzgledu na nienormatywne parametry istniejacej ulicy oraz uwzgledniajac bezpieczefstwo
ruchu drogowego, dokonano niezbednych korekt w przebiequ trasy w terenie.

Przebieg projekfowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem istniejacym. Dokonano
jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie normatywnych tukow poziomych, prostych
i krzywych przejSciowych oraz zastosowanie regularnych pochyleh na rozpatrywanym odcinku
drogi gminnej. Parametry osi projektowej drogi (promienie tukow kotowych w planie) przyjeto
zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 124, dla odpowiedniej klasy technicznej drogi.
Na przewazajacym odcinku drogi zaprojektowano spadek jednostronny jezdni o wartosci 2 %.

4.4, Przebieg trasy w profilu podtuznym - rozwigzania wysokoSciowe niwelety

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W projekcie uwzglednia sie istniejace uksztatfowanie ferenu do granic pasa drogowego.
Korekty rzednych w pasie drogowym wynikajg gtownie z pofrzeby zachowania normatywnych
pochylen podtuznych i z koniecznoSci zapewnienia odpowiedniej widocznoSci dla poszczegolnych
uczestnikow ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni.

W geometrii profilu podtuznego przedmiotowej drogi gminnej zastosowano tuki pionowe
o promieniach z zakresu R = 300+2200 m oraz spadki podtuzne z przedziatu i = 0,67+ 4,07 %.

Pochylenie podtuzne granicznych spadkow niwelety wynika z potrzeby dostosowania sie
do istniejacych warunkow sytuacyjno-terenowych. Zastosowane rozwigzania zagwarantujg ptynna
jazde poruszajacych sie pojazdow oraz zapewnig prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie w czesci rysunkowe;j.

4.5 Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana ulicy gminnej (klasy D - dojazdowa) stanowi sie¢ komunikacyjna uzupetniajaca
do uktadu podstawowego na obszarze miejscowosci Rutka-Tartak. Budowa i rozbudowa
przedmiofowej ulicy zapewni rowniez potaczenie i dostep
do drogi publicznej dla przylegtych ulic, obstugujacych tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowa, a takze fereny rolnicze.

12
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4.6. Dostepno$¢ drogi

Na przedmiotowym odcinku ulicy gminnej zaprojektowano 9 sztuk zjazdow indywidualnych,
dopuszczajacych wjazd i wyjazd na ulice. Zjazdy projekfuje sie wg Katalogu Powtfarzalnych
Elementow Drogowych (KPED). Zjazdy zostang rozwigzane do granicy pasa drogowego, z
odpowiednia adaptacja wysokoSciowa.

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w czeSci rysunkowej.

4.7 Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzadkowal i przywrocic pierwotne funkcje
terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca przeznaczone na wykonanie humusowania nalezy
pokryc warstwa humusu grubosci 5 cm, a nastepnie obsiac trawa.

Zaleca sie zobowigzac wykonawce do przeprowadzania typowych zabiegow pielegnacyjnych
w okresie wzrostu i minimum potrocznego okresu wegetacyjnego wykonanych powierzchni
trawiastych.

4.8 Zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej

Istniejgce sieci kablowe (elektrotechniczna i telekomunikacyjna,) w miejscu  kolizji z
projektowang ulica, nalezy zabezpieczyC, poprzez zatozenie dwudzielnych rur ostonowych o
odpowiedniej Srednicy.

Miejsca montazu dwudzielnych rur ostonowych grubosciennych pokazano
w dokumentacji projektowej w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

Istniejagce zawory sieci wodociggowej oraz wtazy studni kanalizacyjnych, nalezy wykonac ich
regulacji pionowej i dostosowac do rzednych nowej nawierzchni jezdni, chodnikow.

L)  Rozbiorki

W ramach prac budowlano-montazowych zachodzi potrzeba wykonania rozbiorek istniejace;
infrastruktury (nawierzchnia bitumiczna w miejscu potaczenia z nowobudowana ulica).

Materiat uzyskany z rozbiorek stanowi wtasnoSc zarzadcy drogi (Inwestora) i nalezy
go zagospodarowac zgodnie z jego zaleceniami.

Miejsce sktadowania oraz sposob postepowania z materiatem rozbiorkowym zostanie
szczegotowo okreslony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, i powinien
uwzgledniac aktualne obowigzujace przepisy.

Elementy i materiaty rozbiorkowe - uzyskane w wyniku rozbiorki - nie nadajace sie
do powtornego zuzycia, nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).

5)  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ulicy gminnej zaprojektowano w porozumieniu z Inwestorem. Przy
wyborze optymalnej konstrukcji jezdni uwzgledniono wptyw takich czynnikow jak: przewidywane
obcigzenie ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz gtebokoSc przemarzania dla analizowanego
terenu.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:
= jezdnia:
o warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci & cm;

13



Budowa ulicy Miynarskiej w Rutce-Tartak

= podbudowa zasadnicza z AC 16 P grubosci 5 cm;

= podbudowa pomocnicza z kruszywa nafuralnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego
w 50% kruszywem tamanym gruboSci 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= zageszczone podtoze gruntowe;

zjazdy bramowe:

= nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm;

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

= podbudowa pomocnicza z kruszywa nafuralnego stabilizowanego mechanicznie doziarnionego
w 50% kruszywem tamanym gruboSci 15 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= zageszczone podtoze gruntowe;

chodniki:

= nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm;
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

= podsypka piaskowa gr. 5 cm

= zageszczone podtoze gruntowe;

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione graficznie na przekrojach normalnych.

6)  Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie metod3 powierzchniowego sptywu wod opadowych
i roztopowych poprzez odwodnienie liniowe z prefabrykowanych elementow betonowych do
przydroznych rowow odwadniajacych lub na przydrozne skarpy.

7)) OsSwietlenie uliczne

7.1 Stan istniejgcy

Obecnie teren objety inwestycjg jest oSwietlony jedynie w matym zakresie drogi. Przewiduje sig
demontaz istniejgcego oSwietlenia i korzystanie jedynie z projektfowanego oSwietlenia.

72 Zakres opracowania

e budowa linii kablowej oSwieflenia ulicznego YAKXS 4x35mm2,

e montaz stupow  oSwietlenia  ulicznego  typu  SAL-10 Wt  1/15/3,#/5
(lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu wysiegnika
1,5m, osadzonych na fundamentach betonowych B-70,

e montaz opraw oSwietlenia ulicznego BGS203 T25 DM50 LED4O
(lub o parametrach nie gorszych).

7.3 Zasilanie oSwietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego oSwietlenia ulicznego odbywat sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowego ZK zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 234/3 zasilonego z isfniejgcego zt3cza
kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935 zlokalizowanego przy granicy dziatek 234/6 i 234/3. W
istniejgcym ztaczu kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935 nalezy wyposazyc wolne pole wytacznikiem
nadmiaro-pradowym 6A.
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724 Projektowana linia kablowa osSwietlenia ulicznego

Projekt obejmuje budowe kablowej dwoch linii oSwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2
zasilajacych proj. jedenascie stupow oSwietleniowych.

Projektowane linie kablowe oSwietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej uktadac w rurze ostonowej dwudzielnej @
110 uktadanej w wykopie otwartym.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje wutozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowac rure koloru niebieskiego.
Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic za pomocg przepustow typu EK 186.

Wykop nalezy wykonac na gtebokoSt 0,9m i szerokoSc 0,4m. Na dnie wykopu nalezy utozyc
bednarke FeZn 25x4 zasypaC 10cm warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a nastepnie
10cm warstwa piasku. Po utozeniu kabli zamocowac na nich tabliczki opisowe, wykonaC 10cm
warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac 25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozyc
ostrzegawczg folie niebieska, po czym zasypac row do kohca zageszczajac grunt warstwami.
Przy przejSciu poprzecznym przez droge oraz pod parkingami rury ostonowe uktadac tak, aby
gorna krawedz rur znajdowata sig na gtebokoSci minimum 1m od gornej powierzchni drogi.

Konce kabli w projektowanych ztaczach stupowych zabezpieczyC przed wnikaniem wilgoci za
pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umieScic tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi
informacjami: typ kabla, dtugosc, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasSciciela. Tabliczki
identyfikacyjne nalezy zaczepic na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla,
w ztaczach stupowych oraz szafce oSwietleniowej.

725 Projektowane stupy i oprawy oSwietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 Wt 1/15/3,#/5 o wysokosci 10m
(lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,5m o kacie
nachylenia 5° Stup posadowic na fundamencie betonowym B-70. Fundament nalezy zabezpieczyc
roztworem grunfujacym typu Abizol.

Wneki projektowanych stupow nalezy wyposazyc w ztacze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z
wktadkami DO1/E14, ztacze zerowe typu IZK-4-03 dla stupow z wysiegnikami pojedynczymi oraz
w ztacze typu IZK-4-02 (po 2 sztuki na kazdy stup).

Zasilanie projektowanych opraw oSwietleniowych ze ztacza bezpiecznikowego wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm2.

Zaprojektowano oprawy oSwietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LED40 (lub o
parametrach nie gorszych. Oprawy dobrano do poziomu o$wietlenia jezdni: klasa Z Droga klasy Z
(przekroj potuliczny szer. jezdni 50 m, ciagg pieszo rowerowy szer. 3,0 m). Parametry opraw
wedtug karty katalogowej lub nie gorsze.

7.6 Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo - gtebinowe z wykorzystaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretow miedzianych typu ,Galmar”. Uziemienie powierzchniowe
wykonaC uktadajac w wykopie kablowym na catej dtugosci trasy bednarke na gtebokosci 80cm na
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dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypac 10 cm warstwa grunfu rodzimego nastepnie
wykonat 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonan¢ z pretow Galmar przy
projektowanych stupach oSwiefleniowych nr 1 i 1. WartoSc wspolnego uziemienia nie powinna
przekroczyt R<10Q.

Uwagi

2. Roboty budowlane skoordynowac z robotami budowy drogi,

3. Numeracje stupow przed wykonaniem uzgodni¢c w Urzedzie Gminy Rutka-Tartak,

Przed przystapieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczyC przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

5. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac przy wytaczonym napigciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow.

6. W frakcie wykonawstwa uwzglednic wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z
poszczegolnymi instytucjami.

7. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzic
recznie z nalezyty ostroznoscia,

8. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzit do stanu pierwotnego,

9. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub mogtyby kojarzyc
sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatow danego
producenta lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktory powinien posiadac cechy
- parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Do
celow obliczeniowych przyjeto oprawy producenta  Philips. Mozliwa jest zmiana na
dowolnego producenta znanego z wysokiej jakoSci produktow o rownowaznych
parametrach sprawnosci pod warunkiem wykonania powtornych obliczen fotometrycznych i
zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikow naftezenia oSwietlenia i
wspotczynnikow rownowaznych,

10. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo zgodnosci.

11. Istniejagce zt3cza kablowe i kablowo-pomiarowe znajdujace sie na dz. nr 217 nalezy
podniesSc do projektowanej wysokosSci terenu.

8)  Wykonanie robot

8.1 Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonac wytyczenia punktow osi i krawedzi
jezdni oraz punktow wysokoSciowych. Do wytyczenia nalezy wykorzystac dane zawarte na planie
zagospodarowania terenu. W ramach tych prac nalezy rowniez zabezpieczyC lub przeniesc
istniejace punkty osnowy geodezyjnej.

Kolidujace z projektem budowy i rozbudowy rozpatrywanej ulicy urzadzenia infrastruktury
technicznej w postaci kablowej sieci telekomunikacyjnej i elektrotechnicznej nalezy zabezpieczyc
poprzez zatozenie odpowiednich rur ostonowych dwudzielnych. Zawory sieci wodociaggowej oraz
wtazy kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowat w pionie i dostosowal do rzednych nowej
nawierzchni jezdni i chodnikow.

Roboty  przygotowawcze obejmujg ponadto  wycinke krzewdw  znajdujacych  sie
w obrebie przedmiotowej inwestycji, a takze usuniecie warstwy humusu z powierzchni pasa
drogowego do petnej gtebokosSci jego zalegania.
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82 Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych wedtug nastepujacego sposobu:
= usuniecie warstwy humusu na petng gtebokoSc jej zalegania (okoto 15 cm);
= dla odcinkow ulicy i ciagow w wykopie:
— wykonanie wykopow z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia na czas prowadzenia robot;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni;

= dla odcinkow ulicy i ciagow w nasypie:
— wykonanie nasypow warstwami z wymaganym zageszczeniem, z materiatow spetniajacych
wymagania specyfikacji technicznych;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku wystapienia trudnoSci w osiggnieciu wymaganego wskaznika zageszczenia
podtoza gruntowego lub wykonywanych nasypow, zageszczany grunt nalezy uzdatniC poprzez
doziarnienie odpowiednimi frakcjami.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalez chronic grunty przed rozmakaniem poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeh. Z terenu robot ziemnych nalezy oprowadzac wody
opadowe i powierzchniowe poprzez stosowanie wtasciwego odwodnienia.

W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywat
ze szczeqolng ostroznoscig, przestrzegajac wymaganych norm i wymagan w tym zakresie.

8.3. Podbudowa

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych (wykopy, nasypy) nalezy
przejSt¢ do robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem tamanym (0/315) o odpowiedniej
grubosci. W przypadku nawierzchni bitumicznej mamy do czynienia takze z podbudowa zasadniczg,
ktora wykonywana jest z betonu asfaltowego (AC 16 P ) o grubosci 5 cm.

8.4. Zjazdy, chodniki, odwodnienie liniowe

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem podbudowy nalezy na przygotowanym podtozu
wykonat ustawienia kraweznikow ulicznych oraz najazdowych na tawie betonowej oraz od strony
posesji obrzezy betonowych na tawie betonowej. Odwodnienie liniowe Sciek trojkatny wg. KPED-
01.05 utozyc z odpowiednim spadkiem odpowiadajacym spadkowi krawedzi jezdni na podsypce cem-
piaskowa 1.4 gr. 10 cm

8.5 Nawierzchnia

Po wykonaniu podbudowy nalezy rozpoczac prace zwigzane z utozeniem warstwy Scieralnej.
Przed utozeniem gornej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa Scieralna AC11S) nalezy wykonac
skropienie podbudowy.

9) Wptyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa ulicy gminnej nie wptynie negatywnie na Srodowisko, poprawi naftomiast
bezpieczenstwo podroznych na tym odcinku ulicy. Z uwagi na zastosowanie sprawdzonych
technologii w budownictwie drogowym i materiatow dopuszczonych do wbudowania, przebudowa
drogi nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla Srodowiska. Nie zostang zaktdcone stosunki wod
gruntowych. Teren wokot zostanie zagospodarowany i uporzadkowany.
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Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie wymagata decyzji Srodowiskowej zgodnie z ustawg Dz.U.2001 nr
62 poz. 621.

Zakres inwestycji dotyczy budowy i rozbudowy istniejacej ulicy, w zwigzku z czym nie
tworzy nowych Zzrodet ucigzliwosSci oraz szkodliwego wptywu na Srodowisko. Proponowane
rozwigzania projektowe nie ingeruja w stan Srodowiska naturalnego.

Ulice gminng zaprojektowano w taki sposob, aby zardowno jej budowa, jak i pozniejsza
eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Najwigkszymi ucigzliwosciami dla Srodowiska bedg roboty ziemne zwigzane z wykopami
prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w Srodowisku, wynikajace z prowadzenia prac ziemnych,
beda miaty charakter bezpoSredni i odwracalny. Roboty budowlane mogg byt wykonywane
etapowo.

Nowa konstrukcja nawierzchni zwigkszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu
oraz wptynie na poprawe ptynnosSci jazdy. W efekcie bedzie to skutkowato ograniczeniem
ujemnego wptywu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Zmiany w Srodowisku, wynikajagce z prowadzenia robot ziemnych, bedq miaty charakter
odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi oraz S$ciezki rowerowej nalezy uporzadkowat
i przywrocic pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy

10) Wymagania w zakresie ochrony ppoz.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow - nie dotycza przedmiotowej
drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213).

M)  Ustalenia dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenow i obiektow
podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych przepisow

Inwestycja nie jest potozona na ferenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

12) Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych
bedzie realizowana inwesfycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujacych.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow fechnicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdozn. zmianami),

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pozn.
zm.),
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13)  Uwagi

Wystepujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowal nienaruszone w ferenie.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia, nalezy dokonac ich wznowienia przez
uprawnionego geodete.

W sasiedztwie wszystkich urzadzefn podziemnych niezbedne roboty rozbiorkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

W przypadku zaworow sieci wodociggowej, trzeba dokonal ich regulacji pionowej i
dostosowac do rzednych nowej nawierzchni jezdni i poboczy.

14) Zalecenia koncowe

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkow realizacyjnych, przed
przystapieniem do robot zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnoSci dokumentac;i
technicznej z istniejacym zagospodarowaniem ferenu, w celu naniesienia niezbednych, a takze
uzasadnionych korekt.

Wszystkie elementy sktadowe dokumentacji, tj. opis techniczny, czeSt rysunkowa,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar
robot stanowia komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie w/w elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czeSci sktadowej dokumentac;i
technicznej, ktora ujeto w pozostatych czeSciach opracowania projektfowego, nie zwalnia
to Wykonawcy od realizacji catoSci zamowienia, badz ujecia danego elementu w cenie ofertowe;.

Roboty budowlane mozna rozpoczac po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Sejnach
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wykwalifikowanej osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.).

Dopuszcza sie wykonywanie robot drogowych pod ruchem z zajeciem potowy jezdni,
pod warunkiem zachowania bezpieczenstwa ruchu i osob pracujgcych w strefie budowy.
Na odcinkach, gdzie roboty ziemne bed3 wykonywane w gtebokich wykopach, nalezy catkowicie
zamknac ruch i skierowac go na wyznaczone w tym celu objazdy.

Wykonawca robot wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn
oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie: Projektant:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji

Zakres robot obejmuje prace w obrebie branzy drogowej dla zadania pod nazwa Budowa ulicy
Mtynarskiej w Rufce-Tartak

KolejnoS¢ realizacji robét

17 Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.

12, Roboty rozbiorkowe.

13, Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zageszczanie podtoza.
14.  Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej (zatozenie rur ostonowych).
15,  Budowa oSwietlenia ulicznego.

16. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.7 Budowa chodnikow, zjazdow oraz odwodnienia liniowego z elementow betonowych.
18, Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

19, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych.

1.10. Oznakowanie: ustawienie znakow pionowych.

177 Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na ferenie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z drogg, w sktad ktorej wchodza:
= sje¢ energetyczna (napowietrzna);
= sjet telekomunikacyjna (kablowa);
= siet wodociggowa.
= Siec kanalizacyjna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= napowiefrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne;
= uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej oraz sanitarnej;
= wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow.
= drogi - szczegolnie na odcinkach, gdzie powinna byC zachowana ciggtosSc ruchu.

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu, ktére moqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwracal szczegodlng uwage
na wystepujace kolizje, a przede wszystkim bliskoSc sieci energetycznej, wodociggowej oraz sieci
telekomunikacyjnej. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi
przez pracownikow (zwtaszcza w Srodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegdlnej ostroznoSci moze grozic bezposSrednim
zagrozeniem dla zdrowia, a nawet Zycia pracownikow.
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4. Wskazanie dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone bed3 nastepujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokoSci wiekszej niz 1,50 m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownika przy braku
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie lub w przypadku obcigzenia klina
naturalnego odtamu grunfu urobkiem pochodzacym z wykopu;

c) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekdw wodnych;

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewoddow, mniejszej niz:

- 3,00 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV i nie przekraczajagcym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV i nie przekraczajacym 30 kV;

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV i nie przekraczajacym 110 kV,

2. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtoSci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15 m
- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

b) roboty wykonywane w odlegtoSci liczonej poziomo od skrajnych przewoddow, mniejszej niz 30 m
- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

c) prowadzenie robdot w jezdni w bezpoSrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow, ze
wzgledu na ryzyko potracenia pracownika;

3. roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

4. roboty budowlane, prowadzone przy monftazu i demontazu ciezkich elem. prefabrykowanych:
a) roboty, ktorych masa przekracza 1,0 f;

b) wykonywanie przepustow;

5. inne roboty:
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a) prowadzenie robot w chodnikach, dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy;

b) prowadzenie robot po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych;

c) prowadzenie robdot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas pracujgcego sprzetu oraz
ciagty ruch duzych samochodow ciezarowych).

Przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg kot walca nalezy zachowal szczegolng ostroznosSc, i w razie
braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywaC te prace recznie, stojac z boku pracujacego
walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywac sie pod nadzorem
wykwalifikowanych pracownikow. W razie zapalenia sie bitfumu w kotle, nalezy gasitc wtasciwym
Srodkiem gasniczym lub przez odcigcie dostepu powietrza. Rozlany palacy sie bitum nalezy gasic
przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementow kamiennych oraz betonowych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
= gogle lub przytbice ochronne;
= hetmy ochronne;
= rekawice wzmocnione skora;
= obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Maszyny i inne

urzadzenia ftechniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane
kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

7. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzeh zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami;

2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu;

4. odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary moga tworzyc z powietrzem mieszaniny gazow palnych
lub wybuchowych.

W

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych
lub kruszywa, stosuje sige zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreSlone w instrukcjach
obstugi tych urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do fransportu mieszanki betonowej wyposaza sie w:
= widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczeqgo;
= urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoScig podnoszenia i
opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa
sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

5.1 Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byt udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;
= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
= posfepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslat czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

5.2 Koniecznos$é stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatfrudnieni na budowie, powinni byC wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Wszyscy pracownicy powinni
posiadac kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek ptytowych powinni byc
wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w razie koniecznosSci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnial wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosSci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowatc pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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5.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegbdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bed3 pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot. Przewiduje sie rowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedzfwa, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu majg obowigzek
zachowat szczegolng ostroznosc i nie dopuscic osob postronnych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposSrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
= niewtasciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzory;
= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
= brak lub niewtaSciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przejscia i dojscia;
= brak Srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia;
= niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego;
= brak lub niewtasSciwe urzadzenia zabezpieczajace;
=  brak Srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
=  brak lub niewtasSciwa sygnalizacja zagrozen;
= niedosfosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materiatow zastepczych;
= niedofrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢/ wady materiatowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
= niedosftateczna konserwacja czynnika materialnego;
= niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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~

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
dbac o sprawno$C Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy;

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

7. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263).
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8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagah dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596, z pdzn. zm.).

Projektant:

WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI | EKSPLOATACJ]

Planowane przedsiewziecie polegajagce na przebudowie drogi gminnej wymaga m.in. wykonania
prac przygotowawczych, ziemnych i budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych ochrong w mysl przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z pozn. zm.).

Droge gminng  zaprojektowano w  faki sposob, aby zarowno ich realizacja,
jak i eksploatacja, nie miata negatywnego wptywu na Srodowisko, jednakze w fazie budowy
i pozniejszego wykorzystywania rozpatrywanej drogi trzeba uwzglednic ponizsze warunki:
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= nalezy zapewnit wtaSciwg ochrone obszaru wokot inwestycji przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powiefrza, wody oraz gleby;

= prace budowlane winny byt prowadzone wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6”
do 22"

= zaplecze budowlane oraz baza materiatowo-sprzetowa powinna zostac zlokalizowana poza
istniejagcym pasem drogowym na dziatce wybranej przez wykonawce robot w okolicach
istniejacej zwirowni poza obszarem Natura 2000,

= na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy dazyc do maksymalnego ograniczenia zajetosci
terendw;

= zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujace sie poza terenem inwestycji oraz szate roslinng
nieprzewidziang do wycinki na obszarze przedsiewzigcia trzeba zabezpieczyc przed
zniszczeniem i pozostawic w stanie nienaruszonym;

= zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny byC usuniete poza sezonem
legowym, natomiast czas trwania prac frzeba ograniczyC do minimum - w celu zmniejszenia
SmiertelnoSci ptazow i drobnych ssakow;

= zabrania sige sktadowania pod konarami drzew odpaddow i innych materiatow chemicznych;

= nalezy unikac obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewow;

= wszelkie zmiany w nafuralnym uksztattowaniu terenu oraz przeksztatcenia stosunkow
wodnych dopuszcza sie jedynie w zakresie objefym realizacjq inwestycji;

= prace nalezy przeprowadzic w sposob bezodpadowy, zas wszystkie powstajace odpady trzeba
poddac odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

= nalezy stosowac substancje i materiaty budowlane o matym potencjale zagrozen;

= uzywane materiaty budowlane powinny odpowiadat wymaganiom okreslonym
w przepisach w aspekcie ochrony wod;

= zabrania sie podczas prowadzenia robot budowlanych korzystania z maszyn, urzadzen
i Srodkow fransportowych niesprawnych technicznie;

= nalezy zachowat wszelkie dostepne Srodki ostroznosci, uniemozliwiajace przedostanie sie
substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekow z pojazdow i sprzetu budowlanego do
Srodowiska naturalnego;

= w celu prawidtowego utrzymania drog w sezonie zimowym trzeba stosowac Srodki chemiczne
jak najmniej szkodliwe dla przydroznej roslinnosci;

= przed oddaniem inwestycji do petnej eksploatacji nalezy dokonac rekultywacji naruszonych
budowa gleb przydroznych oraz miejsc postoju maszyn;

= wszelkie odpady powstate w ftrakcie realizacji inwestycji oraz pozniejszej eksploatacji drog
nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 198%, z pozniejszymi zmianami).
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