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O.S.T. Warunki ogolne dla wszystkich rodzajow robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na rozbudowie i przebudowie sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robot budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
= obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigca catosé techniczno — uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty matej architektury
= budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
= budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajaca si¢ na cato$¢ uzytkowa.
= obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczegodlnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki $mietniki)
= tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwaloséci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.
= budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowg,
nadbudowe obiektu budowlanego.
= roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,
= remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.
= urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki
= teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
= prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
= pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
= dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiordw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.
= dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
= teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
= aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.
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= wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8
= wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.
= organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
=  obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
= oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okres§lone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
= droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
= dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot
= kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
= ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zaltacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
= materialy - s3 to wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
= odpowiednia zgodno§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
= polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
= przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
= cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
= ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja technicznag i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa :
- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, szczegbtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie begda zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegdtowa specyfikacja techniczng i maja wptyw na nie dozwalajaca jako$¢ elementu budowli jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczenstwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczone w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robodt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w szczegdétowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania szczegdtowej specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do roboét, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowia inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robodt i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegdétowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdétowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robot z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegoétowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :

- organizacje wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnemu lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa specyfikacja techniczna, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami szczegdétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczng. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- polska norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi szczegdétowej specyfikacji technicznej
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegétowa specyfikacje techniczna, kazda ich partia
dostarczona do robét begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenie i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

- Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegétowej specyfikacji techniczne;.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy.
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robot,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i szczegdlowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegOtowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom szczegdlowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosc¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru koncowego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
¢/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegoétows specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegOtowa specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac :
- robocizng bezposredniag wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
9. 2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
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a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢/ optaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
p0z.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogdlne

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej - Rutka Tartak 1 O



Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej - Rutka Tartak

Specyfikacje szczegolowe wykonania i odbioru robot budowlanych przy

rozbudowie i przebudowie sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z

prze-budowa i budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

I. SS.T.I Roboty ziemne 45111200-0

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i

wysokosciowych, zataczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i okresleniem ich wspotrzgdnych.

Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie

przez wod¢ mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich wykresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego

potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do

wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na

fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

¢) wymiary migdzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtdéwnych terenowej siatki geodezyjne;.

e) rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do ukiadu
wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb

oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u Inspektora Nadzoru.

Prawidtowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania roboét ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco, w miar¢ postgpu robot, za

pomoca dodatkowych pomiardw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturow skarp.

Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po

kazdej stronie.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy

wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé¢ podczas duzych lub dlugotrwatych

opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych

pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw

wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony tatwy odptyw

powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do nastgpnego etapu

robot.

Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow,

wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objgte

dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od

przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do

czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Wykopy powinien odebraé uprawniony geolog dokonujac odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy

Grunty o matej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego wykopu powinny by¢ usunicte w sposob i w zakresie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

W wykopach glebszych niz 1 m. od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m. bezpieczne

zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow urzadzeniami

przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych a w przypadku gdy jest

to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np.

ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw

technicznych zasypywania wykopu.

Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i

wynoszacej:
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a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobieraé
do cig¢zaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz $rednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato

uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;.

Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona rgeznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego

(watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne przesuszenie lub

nawilgocenie gruntu.

Odbiér kencowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu roboét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie

dokumentacji, protokotéw z odbiordw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze

koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna byé zawarta ocena ostateczna robot i

stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Rozliczenia robdét dokonywaé na podstawie pozycji przedmiaru wedlug zasad zawartych w przywolanych tam tablicach

nakladéw

S.S.T. 1I ROBOTY STANU SUROWEGO 45262300-4,45321000-3, 45262522-6,
45262350-9,45262311-4

Materialy betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, izolacyjne oraz grubo$ci warstw i elementéw zastosowa¢ zgodnie z Projektem
Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym
miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych traktowaé¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw
dowolnego producenta o porownywalnych lub lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze
Robét

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ulozenie plyt stropowych zgodnie z P.T. i instrukcja i atestem producenta. W wypadku
zastosowania plyt innego producenta nalezy przedlozy¢ projekt konstrukcyjny zamienny i atesty dla takiego rozwiazania

A. Warunki wykonania robét betoniarskich i zbrojarskich

Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w
wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz whasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ glebokosé wystepowania
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych
warunkow gruntowo - wodnych wystgpujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowe;.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu.

Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi.
W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowacé projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia stabego
gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byé grubsza od 1/4 szerokosci
fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzi¢, czy nie
spowoduje ona nadmiernych roéznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentow.

Wyréwnanie podloza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane z czystego piasku o uziarnieniu §rednim
lub grubym albo z pospotki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami i zaggsci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas
zageszcezania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10 ) o
wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej
temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Stopy fundamentowe pod stupy nalezy wykonywac z zelbetu. Zbrojenie stupéw powinno si¢gaé do dolnego zbrojenia stopy.

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapic¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie miedzy odbiorem podloza a wykonaniem
fundamentoéw nie mogt si¢ zmieni¢ stan gruntow w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
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Odbidr podloza przeprowadza si¢ przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub
wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Odbior podloza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji
geologicznej i dokumentacji technicznej.

Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien braé udzial w komisji projektant dokumentacji
geologicznej.

Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntdw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow, zgodne z aktualnie obowigzujacymi
normami. Badania laboratoryjne gruntdw wedlug obowiazujacych norm moga by¢ przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci
techniczne gruntéw nie odpowiadaja warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntdéw w podiozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci 1 m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej
glebokosci wystepuja grunty stabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glebsze badania calej warstwy stabszej,
az do glgbokosci rownej szerokoéci fundamentow, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywa¢ wowczas
zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi.

Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz
zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robdt fundamentowych moze mie¢ miejsce
dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacja techniczng, prawidlowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i
izolacyjnych. Odbior tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokolach
odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga by¢ wieksze niz 2 cm.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem deskowan.

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej
z mieszanki.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos$¢ z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

Stezenia stojakow drewnianych przybite krzyzowo w dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢ z desek grubosci co najmniej
25 mm.

Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny byé
usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciana wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki
betonowej. Tarcze wewngetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na glgbokosé¢
okoto 0,6 m., a gora kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzalami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Deskowanie tradycyjne stupow o przekroju prostokatnym powinno sktada¢ si¢ z czterech tarcz zbitych z desek grubosci 25-28 mm. Szerokosé
tarcz wewnetrznych powinna rownac si¢ szerokosci stupa. Tarcze zewngtrzne powinny mie¢ wymiar szerokosci powigkszonej o dwie grubosci
tarcz wewnegtrznych.

Powigzania tarcz w nieodksztalcalne deskowanie stupa powinno by¢ uzyskane za pomocg nakladek i jarzm. Jarzma nalezy rozmieszczaé w
odstgpach 30-100 cm, liczac od nasady do glowicy stupa; zakladanie jarzm nalezy rozpoczyna¢ od dotu w odstgpach co 30 cm i kolejno ku
gorze ze stopniowo zwigkszajacymi si¢ odstgpami jarzm stosowanie do wysokosci stupa i malejacego parcia poziomego mieszanki betonowe;j.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdza¢:

a) przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie betonowania),

b) Szczelno$¢ deskowania,

¢) wartos¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,

d) prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czeséci za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czgsci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w
protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstala by mozliwoéé jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem  wytrzymatosc,
stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukeji oraz
elementéw deskowan.

Usuniecie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton:

a) dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w $cianach,
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b) dlakonstrukeji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
¢) dlabelek i podciagéw o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej
6 m. -100% projektowanej wytrzymatosci betonu.

70. Do zbrojenia konstrukeji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

71. Wrasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1, i A-III sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

72. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkéw prostych i odcinkéw prostych
zakonczonych hakami.

73. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztaltowaé aby ich zakotwienie w konstrukeji zelbetowej znajdowato si¢ w strefie $ciskanej danego
elementu.

74. Podstawowa dtugos¢ zakotwienia dla pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowac wg tabeli.

Podstawowa dlugos$¢ zakotwienia

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12,5 B15,B17,5 B20 ~B25
A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-IIT - 45d 40d 35d
A-TTIIN - - 45cf 40d

75. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
¢) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okre$lenie wymiaroOw Warto$¢ odchytki

Od wymiaréw siatek 1 szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: a) w|£10 mm

dtugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) elementu
* przy wymiarze do 1 m. +5 mm
* przy wymiarze powyzejl m. +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy d <= 20 mm +10 mm
b) przv srednicv d > 20 mm +0.5d
W polozeniu odgie¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm -0
W potozeniu polaczen (stykdw) pretow +25 mm

76. Do betondéw nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

77. Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

78. Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w
ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

79. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Temperatura zewngtrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5
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Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkow [0,5
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Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

a) naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

¢) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim

stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do zalozonej receptura,

moze wynosic¢ £1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce wlozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci przetadunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oproznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i
przephukania,

c) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,

aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej

konstrukcji lub jej elementu.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz

segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowe;j zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym

ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegolnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywniefl, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢
zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie
armatury itp.,

e) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej czgsei stupkow i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdw powinny byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym

przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je

zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow wbudowanych w konstrukcje

monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow ogolnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztattu
konstrukcji,

b) szybkos¢ i wysokos$¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cig i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

¢) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

d) wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy
na $§wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy j g usunaé,

e) wmiejscach w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub ggsto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

a) datarozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czgsci budowli,

b) wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

¢) daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych butawowych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1, 5-krotny

skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza o 1,25 dtugosci butawy

wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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Opieranie wibrator6w o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze slupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili
zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i pltytach stropowych, dachowym itp. powinna by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy
wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszeza si¢ ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci betonu

Najdhuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkeji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

¢)  wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodpomos¢, wodoodpomosé),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo§¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Uktadanie i zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

B.1zolacje

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych mogg by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentoéw, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubo$¢ tych warstw
nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury
160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z widkien szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m?. Grubosé izolacji powtokowych z Zywic syntetycznych nie moze byé mniejsza niz 0,6 mm.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw
papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podloza i sklejonych lepikiem migdzy soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych wylacznie lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢
1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpomych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0+0,1 mm.

Folia bitumo- i olejoodpoma moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez
wypelniaczy na goragco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szeroko$ci zaktadow nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Folie powinny by¢ laczone na zaklady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢ Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong
folia otrzymang w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatkéw. Uptynniona folia powinna
odpowiada¢ wymaganiom §wiadectwa ITB nr 409/80.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z dwoch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rOwnym i gladkim podtozu z zaprawy cementowe;.

Powinna ona wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniuy).

Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysokosci wierzchu tawy fundamentowe;j, a
izolacja pozioma goma - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢
ukladanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu).

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci okoto 30 cm
ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

Pionowa izolacja bitumiczna z materialéw rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegly, a nad terenem powinna by¢ wykonana
warstwa cokotowa z zaprawy cementowe;j 1 :2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub kamienia.

Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na sucho Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa
termoizolacyjng) jest niezbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozy¢ warstwe zaprawy cementowej, ktorej grubosé powinna by¢
przyjeta na podstawie przewidywanych obcigzen, lecz nie mniej niz 5 cm.

Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podloga (przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m.
wzdluz $cian zewnetrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z polistyrenu ekstradowanego. Ocieplenie $cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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124. Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegdlowymi. Zaleca sig, aby opor cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam jak wiasciwej czgsci przegrody.
125. Do ocieplania mostkow termicznych nalezy stosowaé styropian lub inne réwnie efektywne materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca
wystegpowania mostka.
126. Mostki termiczne powinno si¢ ociepla¢ od strony zewnetrznej. Ocieplenie od strony wewnetrznej dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to
rozwiazanie jedynie mozliwe.
127. Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowacé:
a) sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,
b) sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspélczynnika przenikania
ciepla k przegrody,
¢) sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
d) sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia (szczegélnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz
przylegania warstwy do podloza,
e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

C. Zaprawy

128. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celow budowlanych.

129. Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.

130. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

131. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementdw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

132. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

133. Sktad obj¢tosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

134. Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode¢ 1 miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

135. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢ skrocony do 30
minut.

136. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

137. Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

D. Roboty murowe

138. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowanie
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

139. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i shupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynkow i nakrycia go dachem.

140. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowo.

141. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.

142. Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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143. Izolacj¢ wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowia budynki z elementow gipsowych i
struzkobetonowych, w ktorych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm
nad terenem.

144. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

145. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C.

146. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania §rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

147. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6élnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna - 5 mm.

148. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin
przy zewngetrznych licach na gleboko$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

149. Wilgotno$¢ cegly w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw z cegly pustakéw ceramicznych oraz z elementéow z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
LP Rodzaje odchytek z cegly i pustakow ceramicznych i z drobnowymiarowych
silikatowych
mury mury elementow z
spoinowane niespoinowane betonu komorkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murdéw:
na dlugosci 1 m. 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6 3
na wysokos$ci kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dhugosci 1 m. 1 2 2
na calej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1 m. 1 2 -
na catej dlugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesceiej prostego): 3 6 10
na dhugosci 1 m. na catej dtugosci $ciany 30
6 | Odchylenie wymiarow otworéw w §wietle osciezy +10

dla otworé6w o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ wysokosé +6,-3 +15,-10 +6,-3 +15,-10

powyzej 100 cm szerokos$¢ wysokos¢ +10, -5 +15,-10 +10, -5 +15,-10
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III. S.S.T. I ROBOTY DACHOWE 45261000-4

Materialy dekarskie i ciesielskie oraz grubos$ci warstw i elementow zastosowaé zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie
Materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania
konkretnych rozwiazan materialowych traktowaé jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta
o poréwnywalnych lub lepszych wlasciwo$ciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej,
ilosci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robot

A. Roboty dekarskie i blacharskie

150. Pod pokrycie dachowe wykonac pelna izolacj¢ z welny z wykonaniem spadkow i faset

151. Jako warstwg paroizolacyjna utozy¢ foli¢ paroszczelna

152. welng mineralng uktada¢ w dwu warstwach na krzyz w celu uniknigcia mostkow, spodnia warstwa 20cm + wierzchnia 2cm mocowane
mechanicznie

153. Krycie folia membrana pvc wykonac $cisle z atestem i instrukcja dostarczong przez producenta systemu.

154. Nalezy zastosowaé wszelkie niezbedne akcesoria w celu zapewnienia nalezytej trwatosci i wygladu: okapy, taczniki, kominki
wentylacyjne i wywiewne, itp.

155. Do mocowania foli pvc stosowa¢ taczniki systemowe zalecane przez producenta zgodnie z posiadana przez niego aprobatg techniczna

156. W przypadkach koniecznosci wycigcia otworéw w pokryciu lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywaé po
zamontowaniu elementu na potaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacej kolejnosci robot:

a) wyznaczenie polozenia (lokalizacja) przebicia,
b) montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
c) wyciecie otworu

157. Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

158. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm
powlekane;j.

159. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy soba na rabki lezace podwojnie.

160. Potaczenie pokrycia z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczgsciowe;.

161. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczaé obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

162. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

163. Rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci. Zaleca si¢ zastosowanie gotowych
konfekcjonowanych systemow odwodnienia dachu

164. Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o $rednicy 3
mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy
cynkowej lub miedzianej powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

165. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do
srodka na szerokos$¢ 5-7 mm i polaczone z rynng obustronnym lutowaniem.

166. Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione trojkatnym
kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego.

167. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika
metalowego o nastgpujacych wymiarach:

a) 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180 mm,

b) 5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

¢) 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny
by¢ ocynkowane.

168. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockow zabetonowanych uprzednio
wzdtuz okapu. Odleglo$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na
glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.

169. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opiera¢ ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrobce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.

170. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

171. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

172. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m., liczac odlegtosé migdzy sgsiednimi rurami
spustowymi.

173. Polaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rurg
spustowa. Polaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ oblutowane obustronnie.

174. Do wykonania rur spustowych nalezy stosowa¢ blache ocynkowang grubosci 0,5-0,6 mm lub blachg cynkowa grubosci 0,6-0,7 mm.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 nim przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

W dolnej czgsei kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ wymaganego
zaktadu poziomego.

Czgéci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po osi zatamania. Osie
zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°. Poszczegélne odcinki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
Iaczy¢ na rabek z przylutowaniem. Rury spustowe omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ faczone za pomoca
odgiec¢ 1 lutowania.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych iz 3 m. oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j
w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;j.

Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury) gdyz utatwi to naprawe
uszkodzonego zlacza.

Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 do 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si¢. Dopuszcza si¢ zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.
Przejécie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢é wykonane w sposob umozliwiajacy odksztalcenia termiczne rury. Mozna to
uzyskac przez zastosowanie podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest stale potgczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé kielicha. Do kazdej rury
nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.

ST.IV Osadzenie stolarki i Slusarki 45421000-4

Materialy §lusarskie, stolarka i wyposazenie oraz ich rozmieszczenie zgodnie z Projektem Technicznym. Wykazy zawieraja
szczegolowe informacje istotne dla prawidlowego wykonania i zamontowania elementow. Wszystkie Materialy musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania Kkonkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poré6wnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladow rzeczowych w Przedmiarze Robot

Przy wbudowywaniu oécieznic drzwi odlegltosci migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy o$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Ojcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.
Szczeliny powstale pomigdzy osciezem i o$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w $ciany zewngetrzne nalezy wypehic¢ na obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot.

Dopuszcza si¢ osadzenie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia oscieznicy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw i segmentow metalowych jest sprawdzenie, czy pomigdzy wymiarami elementéw
metalowych a wymiarami budowli w ktére maja by¢ wbudowane - nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki
wymiarowe.

. Oécieznice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty, balustrady lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach

(Scianach, schodach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W
elementach ze skrzydtami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak aby
obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.
Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosne;j Scian lub stropdw przylegajacych do wbudowanego elementu.

Balustrady schodowe i tarasowe z wypeieniem oraz pochwyty mocowa¢ kotwami rozporowymi atestowanymi

Balustrady i pochwyty dostarczane sa na budowe jako gotowe do montazu elementy, wszelkie uszkodzenia nalezy naprawi¢ natychmiast po
montazu

W wypadku zastosowania rozwigzan systemowych balustrady i pochwyty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta i
dostawcy systemu.

. Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementow metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkoéw rozporowych.
197.

Potlaczenia i mocowania elementdw i segmentow nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly si¢
swobodnie wydtuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

Whbudowywanie elementow i segmentow metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynkow.

Materiaty wypelniajace wbudowany element metalowy, takie jak szyby, ptyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob
pewny i trwaly.

Zestawy elementéw 1 segmenty wbudowywane w $ciany nalezy taczy¢é w jednolitg calo$¢ poprzez spawanie, zgrzewanie, zeSrubowanie,
nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu badz segmentu nie przewiduje innego taczenia.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe $cian, okna wystawowe i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione migdzy
osciezem a ocieznicg badz Sciang w taki sposob, aby nie nastgpowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robdt nie zostat podany inny sposob
uszczelnienia.

Okna, drzwi i $wietliki otwierane oraz polaczenia oscieznic z osciezem przyleglych $cian powinny by¢ uszczelnione w sposob trwaly i
zapewniajacy catkowitg szczelno$¢. Materialy uszczelniajagce powinny byé odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementow.

Uszczelnienia zlaczy miedzy czeSciami przegrod zewnetrznych a elementami badZz segmentami powinny spelniaé wymagania
ograniczajace przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagana izolacyjnos$é cieplna przegrody okreslona norma
panstwowa

V. SS.T.V Roboty tynkarskie 45410000-4
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Materialy tynkarskie oraz grubosci warstw zastosowa¢ zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladow rzeczowych w Przedmiarze Robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w
nieotynkowane wngki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dzienne.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢é w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapehione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub druciano-ceramiczna przewiazana
drutem lub w inny sposéb zamocowana trwale do podtoza.

Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z luszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkow
cementowych i1 cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podioze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych PN-88/B-32250

Tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we wngtrzach, przy czym
na narzut i gladz tynkow zewngtrznych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac
wedhug pasow lub listew kierunkowych.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonow komoérkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglgbienia stozka pomiarowego.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniana.

Gladz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniana, metalowa lub styropianowa.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Kategoria |Odchylenie po wierzchni|Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku tynku od plaszczyzny il — . przecinajacych sig
odchylenie krawgdzi  od|Pronowego poziomego plaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
0,1,1a Nie podlegaja sprawdzeniu

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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11 nie wigksze niz 4mm na nie wigksze niz 3 mm nie wigksze niz 4 mm na 1 m.|nie wigksze niz 4

dlugosci taty kontrolnej 2m. |na 1 m. i ogdtem nie wigcej niz 10 mm|mm na 1 m.
na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

I nie wigksze niz 3 nie wigksze niz2 mmna 1 |nie wigksze niz 3 mm na 1 m.|nie wicksze niz 3
mm i w liczbie nie m i ogdtem nie wigcej niz 4|i ogdtem nie wigcej niz 6 mm|mm na 1 m.
wiekszej niz 3 na mm w pomieszczeniach do [na calej powierzchni migdzy\
catej dhugosci taty 3,5 m. Wysokosci oraz nie |przegrodami pionowymi

wiecej niz 6 mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5 m. wysokosci

kontrolnej 2 m.

v nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 1,5 nie wigksze niz 2 mm nie wigksze niz 2
Ivf mm i w liczbie nie mm na 1 m. i ogolem na 1 m. i ogolem nie mmna 1 m.
v wigkszej niz 2 na catej nie wigcej niz 3 mm w wigcej niz 3 mm na calej

dhugosci taty kontrolnej 2 m |pomieszczeniach do 3,5 m |powierzchni migdzy
wysokosci oraz nie wigcej |przegrodami pionowymi
niz 4 mm w powyzej 3,5  |(Sciany, belki itp.)

m. wysokosci

222. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:
a) dla tynkow kategorii IT1 11T - 7 mm,
b) dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm,
223. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. II-IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.
224. Dopuzszczalne sa miejscowe nierownosci tynkow pospolitych o szerokosci i glgbokosei 1 mm i dlugoscei do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na
10 m” tynku.
225. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natgzeniu, bez smug i plam. Wymagania te
nie dotycza tynkow surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciaganych paca i pgdzlowanych.
226. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli, przenikajacych z podloza, plesni itp.,
b) trwate §lady zaciekow na powierzchni,
¢) odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
227. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosic:
a) dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,
¢) dla tynkoéw cementowych - 0,05 MPa.

VI. S.S.T.VI Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane 45262650-2

Materialy oraz grubo$ci warstw zastosowaé zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania Kkonkretnych rozwiazan
materialowych traktowaé jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialow dowolnego producenta o porownywalnych lub
lepszych wiasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladow rzeczowych w Przedmiarze Robot

228. Na okfadziny i obudowy stropow skosnych poddasza, $cianki dzialowe i elementow konstrukcji nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe
zgodnie z projektem o wskazanej wytrzymalosci ogniowej potwierdzonej Aprobatg Techniczng producenta systemu

229. Sufit podwieszony we wskazanych w P.T. pomieszczeniach w dowolnym systemie dostgpnym na rynku. Wypehnienie plytami z prasowanej
welny mineralnej i ptyt gipsowo kartonowych. W miejscach pomiedzy modutami plyt i Scianami obudowy pomieszczen wykonac plaski strop
z plyt gipsowo kartonowych . Plaszczyzna sufity podwieszonego montowana na réznych wysokosciach. W/w wymagania nalezy uwzgledni¢
przy wycenie.

230. Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, strona tylna moze by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

231. Wkrety samogwintujace do mocowania plyt okladzinowych do elementéw metalowych powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej. Powinny mie¢ $rednice 2-3 mm i dtugosé 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane.

232. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a odleglos¢ ich od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. Lby wkretdéw moga
wgniatac si¢ w plyte oktadzinowa, lecz nie powinny przerywac kartonu. £by nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowac.

233. Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykow plyt gipsowo-kartonowych za pomoca naciagnigtego sznura, pionu i
katownika murarskiego na podstawie rysunkow roboczych zweryfikowanych wg wymiardw rzeczywistych.

234. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ przecinane pila tarczowa lub recznie pita stolarska lub ostrym nozem.
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Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna. W miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.
Powierzchnie oktadzin powinny by¢ wykonczone powltoka malarska z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.
Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okladzin powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé
wieksze niz | mm/m.
Izolacje termiczna skos$nych fragmentow poddasza wykona¢ welng mineralng o odpowiedniej gestosei i twardosci  potwierdzona Aprobata
Techniczng dopuszczajaca do stosowania w danym miejscu. Od strony wewnetrznej zastosowac foli¢ paroszczelna atestowana
Drewno do wykonania rusztu impregnowane metoda cisnieniowa srodkiem ogniochronnym potwierdzone atestem lub deklaracjg zgodnosci
Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od plaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

VII. S.S.T.VII Okladziny Scienne 45430000-0

242.

243.

244,
245.

246.

247.

248.

Materialy okladzinowe oraz grubos$ci warstw zastosowaé zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza
posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poré6wnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robét

Okladziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpomych i
kwasoodpomych, plytek klinkierowych i ptytek fajansowych.
Za pomocg kleju mozna mocowa¢ cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe na dokladnie wyrownanym podktadzie, na
rownej i gladkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej
spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II1. Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa
o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut.
Przykladajac ptytke do podtoza, nalezy j g przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w
ukladanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarnigcia kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy
natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny
od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
Badanie materialéw oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzaé
dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow itp.
Oktadziny lamperii w miejscach wskazanych w projekcie wykona¢ tynkiem kamyczkowym. Kolorystyka i rodzaj tynku do ustalenia na etapie
wykonawczym pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca. Zastosowa¢ materiaty atestowane z ogolnie dostgpnej oferty rynkowe;j
Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek
wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,
b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i
pomiar odchylen z dokladnos$cia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),
¢) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o
dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
dokladnos$cia do 1 mm,
d) wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z
dokladnoscia do 0,5 mm,
¢) jednolitosci barwy plytek.

VIII. S.S.T. VI Roboty malarskie 45442100-8

249.

Materialy malarskie zastosowa¢ zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych
traktowaé¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialow dowolnego producenta o poréwnywalnych lub lepszych
wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy obmiarowania
wedlug zastosowanej tablicy nakladow rzeczowych w Przedmiarze Robdt

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadnosé powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
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Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnoscei:

a) catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych itp. (bez zalozenia zewngtrznych przykryw kontaktow, wyltacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np.
tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

¢) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebéw pokostem (jednak przed oszkleniem) w
przypadku, gdy stolarka nie byla dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw.
konfekcjonowana).

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcj onowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypehienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze
itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziam piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powloki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 1$nigcej
powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszezu, w takim samym stopniu
jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju
malowania $cian - pokryte bezminiowa farba rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktorg mozna malowacé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania
robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powloki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacjg,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok,
odstawania od podloza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i wypehiaczy.

Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego poditoza lub podktadu; powtoka powinna bez prze§witow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne
okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wyltacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. W przypadku powtok
Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowac farby rdzniagce si¢ migdzy soba
odcieniem lub intensywno$cia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc i wsiakliwos¢.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze
powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie weze$niej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych platkow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powltoki malarskiej z
barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢ wykonany na takim
samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowe.

IX. S.S.T.IX Podloza i posadzki 45432100-5
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Materialy posadzkowe oraz grubosci warstw zastosowac¢ zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza
posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poré6wnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladow rzeczowych w Przedmiarze Robot

Uktadanie i zaggszczanie oraz pielggnacja podlozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi i sztuka budowlana.

Podloze powinno by¢ wykonane z materialdw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowa lub termiczna i inne. W razie niemozno$ci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne, przeciwwilgociowe, termoizolacyjne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego.

Kontrolg prawidlowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystapieniem do robot pokrywcezych lub
izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o dlugosci 2 m Nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie
powinien wynika¢ z uskokow migdzy poszczegdlnymi elementami podtoza.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna  przekraczaé¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy
nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz O °C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz O °C.

. Material izolacyjny nalezy uktada¢ na podlozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub

paroszczelne;j.
Plyt styropianowych nie wolno ukfada¢ na izolacjach z materialtéow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegolnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na
powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nierownosci przekraczajacych +5 mm
podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyrdwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm
Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwickowej na stropie migdzypigtrowym zaliczanym do I lub II grupy, nalezy umiescié
wzdhiz $cianek pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukeji podlogi. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo
przymocowany do $ciany (np. asfaltowa pasta emulsyjna).
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagana wytrzymato$c¢ i grubo$¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowe;j,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej
lub przeciwdzwigkowej. Grubos¢ podkladu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwiazanego z podtozem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej Sci§liwosci (np. welny mineralnej)40 mm,

d) j.w. lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
Podklad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo w §rodku grubosci
podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa
ochronng przed wykonaniem podktadu.
Podtoze, na ktéorym wykonuje si¢ podklad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
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286. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o roézniacych si¢ wymiarach.

287. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

288. Posadzki z paneli drewnianych klejonych wykona¢ $cisle wedlug instrukeji dostarczonej przez producenta zgodnie z atestem stosujac
materialy w postaci folii, podkladéw wygluszajacych i kleju rekomendowane przez producenta.

289. Do wykonywania posadzki z paneli drewnianych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych z wyjatkiem robot tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych instalacji.

290. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na klika dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

291. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa wygladzajaca; grubos¢ warstwy wygladzajacej powinna
wynosi¢ 1-2 mm.

292. Przed przystapieniem do uktadania paneli drewnianych podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony.

293. Wszystkie materiaty, a szczegdlnie panele drewniane, podktad wygluszajacy, folie i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem.

294. Wykladzina podkladu wygluszajacego powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

295. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z paneli drewnianych tego samego rodzaju, barwy i wzoru.

296. Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; docigcia nie powinny wystgpowa¢ w miejscach
szczegolnie intensywnego ruchu .

297. Powierzchnia posadzki z paneli drewnianych powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie
dwumetrowej laty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

298. Laczenie posadzek z paneli drewnianych z posadzkami z innych materialdw nalezy wykona¢ za pomoca wktadek lub listew progowych z
PVC, nierdzewnych ksztattownikow metalowych lub progéw drewnianych.

299. Posadzki z paneli drewnianych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi. Listwy powinny by¢ mocowane na catej dtugosci do
podtoza i dokladnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

300. Oktadziny podtogowe, tarasow, balkondéw i schodow moga by¢ wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, ptytek kamionkowych
mrozoodpomych i gresdw. W ciggach komunikacyjnych, na schodach i tarasach zastosowac atestowane materialy antyposlizgowe

301. Za pomoca kleju mocowaé plytki na dokladnie wyrownanym podktadzie, na rownej i gladkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymatosci.
Powierzchnie te pod wzglgdem ich réwnosci i gladko$ci powinny co najmniej spelnia¢ wymagania dla posadzek cementowych. Klej nalezy
naklada¢ na podloze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 5 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy j a przesuna¢ o 10-15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarnigcia
kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona w czystej wodzie.

302. Temperatura powietrza wewngetrznego lub zewngetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

303. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny
od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

304. Badanie materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac
dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow itp.

305. Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek
wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchylen z
dokladnos$cia do 1 mm

¢) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o
dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci prze§witu za pomoca szczelinomierza z
dokladnos$cia do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z
dokladnoscia do 0,5 mm,

¢) jednolitosci barwy plytek.

X. SS.T.X Elewacja 45432210-9, 45321000-3

Materialy elewacyjne oraz grubosSci warstw zastosowaé zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza
posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o por6wnywalnych lub
lepszych whasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robét

306.Licéwke z cegly klinkierowej wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi dla robét murarskich
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Docieplenie Scian wykona¢ zgodnie z Instrukcja ITB

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 3%

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie tuszczacych si¢ powtok malarskich,
czy tez wypraw.

Podtoze pod izolacj¢ cieplng powinno by¢ réwne, mocne i niepylace. Przy nierownosciach podioza wigkszych niz, +/- 1 cm podtoze
wyréwnaé¢ odpowiednia zaprawa systemowa. Kruche i odpadajace tynki usunac.

Powierzchnie Sciany w zaleznos$ci od potrzeb oczysci¢ mechanicznie np. szczotkami drucianymi, a nastgpnie zmy¢ woda z hydrantu
Podloza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowaé wnikajacym w nie odpowiednim praparatem podktadowym /w zalezno$ci od
podtoza/

Obrodbki blacharskie, rynny i zewnatrzne rury spustowe uniemozliwiajace wlasciwe wykonanie ocieplenia zdemontowac

Wszystkie elementy sktadowe docieplenia powinny pochodzié¢ z jednego systemu docieplen, niedopuszczalne jest stosowanie materialow z
réznych systeméw i od réznych producentéw

Wytyczne szczegdtowe wykonania poszezegolnych etapow docieplenia zgodne z instrukeja i atestami producenta systemu

Profile cokolowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 mb. Pomig¢dzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ 3 mm
odstep. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowaé profil i przymocowac
kolejnymi kotkami. Nierdéwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami dystansowymi. W narozach $cian profile przycia¢ pod kontem
lub zastosowaé specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem cokotu, na odpowiedniej szerokosci pasie systemowej masy klejacej
przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy

Systemowa masg klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Na plyte izolacyjna mas¢ naktada¢ metoda pasmowa — punktowa.
W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uklada¢ pasami o szer. 3 — 4 cm. Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wym. 50 x
100 cm uktada¢ 6 — 8 plackow masy o Srednicy 12 — 16 cm. Po nalozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania plyt z
obrzezami frezowanymi, zwroci¢ uwage, aby przyklejenie kolejnej ptyty do podioza nie powodowato odrywania ptyt sasiednich

Plyte przyklei¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejowej usunaé, aby na obrzezach
nie powstaly zadne jej resztki. Plyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podloza co najmniej 40% swej powierzchni. W narozach
Scian ptyty przyklei¢ przemiennie, aby si¢ zazgbialy

Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob aby ich styki nie znajdowaty si¢ na przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych
W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadaé tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jezeli do obrobki szczelin nie bgda
zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni plyt, przed utozeniem ptyt izolacyjnych wzdtuz dylatacji zamontowac biegnace
pionowo listwy cokotowe

W miejscach otworéw wentylacyjnych, w plytach styropianowych wycia¢ odpowiednie otwory, dostosowa¢ do sposobu pozniejszego
ich zabezpieczenia. W razie potrzeby na plytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktore mogly by zostaé uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu

Powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami stropianu o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Styropian ocieplajacy
oscieza powinien dokladnie przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajacych $ciang. Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujac
pochylenie wynikajace z typu podokiennika a nastgpnie zamontowaé podokienniki zewngtrzne dostosowane do grubosci izolacji $ciany.
Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do $ciany wykona¢ przed
utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy
odpowiednio podciaé. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masa lub tasma uszczelniajaca. Puste miejsca pod
podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych wypetni¢ pianka poliuretanowa

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nierdwnosci utozenia ptyt wyrownaé, a szpary migdzy
plytami wypeli¢ paskami styropianu lub specjalng pianka poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrdéwnaé przez przetarcie
papierem $ciernym natozong na pace tynkarska lub innym narzedziem. Ptyty doktadnie oczysci¢ z pytu

Mocowanie mechaniczne plyt wykona¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Diugos¢ tacznikéw dobra¢
z uwzglednieniem grubosci plyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnego starego tynku i wymaganej glgbokosci w $cianie /
przecigtnie ok. 5 cm w $cianie z elementéw pelnych oraz 9 cm w $cianie z elementoéw drazonych/

Odstep tacznikdw od pionowej krawedzi $ciany przyjaé rowny co najmniej 5 cm w przypadku Sciany betonowej monolitycznej oraz co
najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowanej. Laczniki montowaé w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco
wickszej od glebokosci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonaé bez uzycia udaru. Przed osadzeniem lgcznika
kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki tacznikow doktadnie zlicowaé z plaszczyzng styropianu. W tym celu wykonaé w ptytach
szerokim wiertlem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm glebokosci. Glowki tacznikow mechanicznych umieszczone w
odpowiednich ptytkich gniazdach zaszpachlowaé¢ masa klejaca

Do wykonania warstwy zbrojnej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu. Systemowa masg¢ klejaca nanosi¢
na powierzchnie plyt styropianowych ciagla warstwa pasmami o szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastgpnie mas¢ przeczesaé kielnig zgbata
10 x 10 mm. W tak przygotowana warstwe, przy uzyciu kielni wygladzajacej natychmiast wciska¢ tkaning szklana i réwno
zaszpachlowywac , stosujac w niezbednych przypadkach mase¢ klejaca. Tkanina powinna by¢ rOwnomiernie napigta, nie wykazywac
sfaldowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojna pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3 — 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm

Szerokos¢ tkaniny dobieraé tak, aby bylo mozliwe oklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej jej glgbokosci, chyba ze
zastosowano specjalne profile przy oscieznicowe z pasem tkaniny

Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywina¢ na Sciang¢ sasiednia na odcinek o 5 — 10 cm szerszy od grubosci ptyt izolacyjnych.
Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkag. W
miejscach zaktadow tkaniny szklanej silniej $ciaga¢ masg klejaca, aby nie wystapity zgrubienia

W czgéci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m. od poziomu terenu, zaleca si¢ zastosowaé jako zbrojenie ptyt
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej

Po wyschnigciu warstwy zbrojnej, tkanine szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obciaé rowno z jego dolng krawedzia
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331. W normalnych warunkach pogodowych po 2 -3 dniach, na sucha warstwe¢ zbrojng nanie$¢ za pomocg pedzla lub watka jedng warstwe
systemowego podkiadu tynkarskiego (w zaleznosci od tynku elewacyjnego). Wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym
dostosowanym do koloru tynku

332. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po 2 —3 dniach, przystapi¢ do nakltadania systemowego tynku mineralnego, systemowego tynku
akrylowego lub systemowego tynku silikatowego (krzemianowego).

333. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw akrylowych i silikatowych zaleca si¢, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia kubta z masa tynkarska, lecz uzupetni¢ do potowy pojemnik $wieza masg z nowego kubta i
starannie wymieszac¢ obie czg$ci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkow mineralnych, zaleca si¢ miesza¢ w jednym
pojemniku zawarto$¢ 2 — 3 workow zawierajacych sucha zapraweg tynkarska. Nalezy wykorzystywac cate worki, gdyz podczas
transportu mogto nastapi¢ rozdzielenie sktadnikoéw

334. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciagly, aby uniknaé nieréwnomiernosci struktury i
barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposéb ciagly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny
podzial na mniejsze fragmenty

335. Przygotowany tynk naklada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym
Sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnig¢ zacieraé pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Nalezy zwraca¢ uwagg na zachowanie statego kata zacierania

336. Zaleca si¢, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjna, w celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i
likwidacji nieréwnomiernosci barwy wynikajacej z niedoskonalosci zastosowanej technologii wykonania wyprawy, réznic w
konsystencji masy tynkarskiej, roznic w chtonnosci podtoza, wptywoéw atmosferycznych. Farbe egalizacyjna nanosi¢ po wyschnigciu
tynku, co w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2 —3 dniach od jego utozenia

337. W przypadku koniecznosci przerwania prac po ulozeniu plyt styropianowych, przy okresie dituzszym niz dwa tygodnie, przed
wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Plyty pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem $ciernym, a nastgpnie
starannie oczy$ci¢ z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawié¢ poprzez wycigcie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka. Styki ptyt izolacyjnych ze §ciang
budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami

338. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

a)  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,

b) sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta k&
przegrody,

¢) sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

d) sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia (szczegdlnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania
warstwy do podtoza,

e) prawidlowos¢ wykonywania listwy startowej oraz oktadania naroznikéw wypuktych katownikiem z siatka

f)  przykrycie siatki zbrojacej warstwa masy klejacej

g) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

h) Wykonczona warstwe docieplenia sprawdzi¢ tak jak tynk zwykty stosujac identyczne kryteria oceny i normy techniczne
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